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1. ÚVOD 

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Předmě tem statické části projektu pro výbě r zhotovitele a provedení stavby je návrh nosné 
konstrukce novostavby školního skladu FLD. 

1.2. VSTUPNÍ ÚDAJE - POUŽITÉ PODKLADY A NORMY 

[1] Architektonicko - stavební část projektové dokumentace – Atelier VV, 
Gerstnerova 5, Praha 7, 2019 

[2] IGP a HGP, K+K průzkum s.r.o, Novákových 6, 180 00 Praha 8, červen 2019 
[3] Č SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
[4] Č SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Č ást 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
[5] Č SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Č ást 1-3: Obecná zatížení – 

Zatížení sně hem, ZMĚNA Z1 
[6] Č SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Č ást 1-4: Obecná zatížení - 

Zatížení vě trem 
[7] Č SN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Č ást 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
[8] Č SN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Č ást 1: Obecná 

pravidla. 

1.3. VSTUPNÍ ÚDAJE - GEOLOGICKÉ A ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

Podrobný popis je v IGP [2], ze kterého vybíráme následující text. V úrovni základové spáry 
objektu školního skladu se budou celoplošně  vyskytovat eolicko-deluviální sprašové hlíny 
geotypu GT2 třídy F6 CI – CL s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 100 kPa pro tuhou 
konzistenci. Sprašové hlíny GT2 jsou nebezpečně  namrzavé, objemově  nestálé a rozbřídavé. 
Z tohoto důvodu je nutné dbát na jejich maximální ochranu proti jejich převlhčení při 
provádě ní zemních prací (vlivem zatopení bě hem dešťů). 
V místě  projektovaných objektů nebyla nově  provedeným hlubokým vrtem JV1 do hloubky 
15,0 m pod terénem naražena podzemní voda. Hladinu podzemní vody lze aktuálně  
předpokládat v hloubce cca 16,0 až 18,0 m pod povrchem terénu. 

2. ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY  

Stavební jáma bude z hlediska tě žitelnosti dle Č SN 73 6133 hloubena v zemině  I. třídy 
tě žitelnosti – tzn. ve snadno rozpojitelné bě žnou mechanizací. Hlubší výkop (do 3 m) je třeba 
svahovat v navážkách ve sklonu 1:1, ve sprašových hlínách ve sklonu 4:1 nebo zabezpečit 
vhodným pažením. Staveniště  bude v deštivém počasí nesjízdné pro stavební mechanizaci – 
dojde k prohně tení a rozbřednutí sprašové hlíny a vytvoření hlubokých kolejí. Proto bude 
třeba povrch terénu v prostoru pohybu mechanizace upravit (položením panelů, polštáře z 
betonového recyklátu, ště rkodrti apod.). 
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Zvláštní pozornost je nutné vě novat ochraně  základové spáry proti možnému rozbřednutí a 
následné ztrátě  pevnostních charakteristik. Z toho důvodu je doporučeno [2] před betonáží 
základů ponechat cca 20 cm mocnou ochrannou krycí vrstvu zeminy, která bude sejmuta až 
bezprostředně  před zabetonováním. Tím se zamezí negativnímu ovlivně ní materiálu 
v základové spáře. Obecně  je v tomto geologickém prostředí výhodně jší provádě t terénní 
práce za příznivých klimatických podmínek a základovou spáru ihned zakrýt podkladním 
betonem. 

3. POPIS KONSTRUKCE PŘ ÍSTAVBY 

3.1. CELKOVÝ POPIS 

Budova skladu je jednopodlažní jednotrakt s obdélníkovým půdorysem opsaných rozmě rů 
9,24x21,44 m. Objekt je částečně  zapuště n do svažitého terénu parcely. 

3.2. NOSNÝ SYSTÉM 

Konstrukčně  se jedná o jednoduchou železobetonovou monolitickou konstrukci s nosnými 
obvodovými a vnitřními stě nami, základovou a stropní deskou. Celková tuhost konstrukce je 
zajiště na vetknutím stě n do desek a celkovým působením tuhé deskostě nové konstrukce. 
Objekt je plošně  založený na základové desce tl. 300 mm z betonu C25/30. Kvůli hrozbě  
podmrzání v kontaktu s terénem a možnému zastižení vrstvy navážek pod severovýchodním 
rohem objektu bude v rámci podkladního betonu pod východní a vě tší části severní hrany 
desky zhotoven pás z prostého betonu na úrovni -1,350 sahající 750 mm pod spodní líc 
základové desky, viz stavební část. 
Obvodové i vnitřní nosné stě ny budou monolitické z betonu C25/30 jednotné tloušťky 
250 mm. 
Sklad bude zastřešen monolitickou stropní deskou tl. 250 mm, která je po severní, jižní a 
východní straně  lemována atikou tloušťky 200 mm s promě nnou výškou pohybující se 
od 810 do 380 mm. 

4. TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ 

Stavba se bude realizovat bě žnou technologií za pomoci bě žných mechanizmů, při dodržení 
veškerých příslušných norem zejména týkajících se bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. Stavbu může realizovat pouze stavební podnikatel splň ující požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., při dodržení veškerých vě cných i formálních požadavků uložených tímto 
zákonem. Pracovníci musí být řádně  proškoleni a pro vykonávané práce patřičně  
kvalifikování. 
Zvláštní pozornost je nutné vě novat rychlému provedení základových pasů a podkladního 
betonu kvůli ochraně  základové spáry. Po provedení povlakové hydroizolace je nutné na ní 
provést ochrannou vrstvu, aby nedošlo k poškození hydroizolace při armování základové 
desky. Z důvodu průhybu a dotvarování stropní desky je nutné zachovat podstojkování 
stropní desky minimálně  po dobu 28 dní od betonáže stropní desky. 
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5. STATICKÉ VÝPOČTY A POSOUZENÍ 

5.1. ZATÍŽENÍ 

Charakteristická užitná zatížení skladu uvažovaná v projektu jsou v souladu s pokyny 
zadavatele a s výše uvedenými normami: 
 Základová deska 7,5 kN/m2 

 Stropní deska 1,0 kN/m2 

Charakteristická stálá zatížení skladu: 
 Základová deska 3,50 kN/m2 
 Stropní deska 2,50 kN/m2 
Klimatická zatížení:   

Sně hová oblast I 
Účinky zatížení vě trem nebyly kvůli malé výšce objektu uvažovány 

5.2. MATERIÁLY 

Beton C25/30 XC1 - CL 0.2 - Dmax. 22 - S3 
Výztuž  B500 B 

6. PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ  

6.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ  

Předmě tem této části projektové dokumentace je stanovení kontrol v průbě hu realizace 
stavby. Jedná se o kontrolu konstrukcí v rozsahu daném stavebně  konstrukční částí 
projektové dokumentace. Tento dokument nezahrnuje kontroly (revize) technického 
vybavení stavby.  
Kontrolu spolehlivosti konstrukcí v průbě hu stavby provádí oprávně né osoby v závislosti na 
jejich odbornosti. Daná stavba svým významem vyžaduje trvalou přítomnost technického 
dozoru investora (TDI), jehož primární povinností je dohled nad kvalitou realizovaných prací 
a jejich soulad s projektovou dokumentací. Na výzvu TDI se kontroly mohou zúčastnit další 
osoby formou autorského dozoru. Jedná se jmenovitě  o zpracovatele projektové 
dokumentace a geologického průzkumu. Níže uvedené kontroly budou realizovány v souladu 
s příslušnými technickými normami.  

6.2. ZAMĚŘENÍ STAVBY  

Zaměření a vytyčení stavby bude provedeno autorizovaným geodetem. V průbě hu stavby 
bude po jednotlivých podlažích kontrolována geometrická přesnost konstrukcí v porovnání s 
normovými povolenými tolerancemi. Zejména bude sledována poloha stě n a sloupů a jejich 
svislost, rovinatost a průhyb stropních desek v souvislosti s jejich reologickými vlastnostmi 
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(dotvarování). V průbě hu stavby bude měřena absolutní i relativní (náklon) hodnota jejího 
sednutí a její porovnání s normovými požadavky a projekčními předpoklady.  

6.3. VÝKOPY  

Po provedení výkopu bude autorizovaným geologem provedena kontrola shody předpokladů 
geologického průzkumu a skutečné kvality geologického prostředí v úrovni základové spáry. 
Bude provedena kontrola opatření proti rozbřednutí a jinému poškození kvality základové 
spáry.  

6.4. BETON  

Předpokládá se, že beton používaný na stavbě  bude dodáván z betonárky. Jeho kvalitu, tj. 
shodu s požadovanými vlastnostmi garantuje dodavatel v souladu s postupy stanovenými V 
Č SN EN 206-1 beton – Č ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Při dodání betonu je 
nutné kontrolovat jeho konzistenci zejména s ohledem na dodatečné nadmě rné přidání 
zámě sové vody při dodání. Způsob a četnost kontroly musí být dohodnuta s dodavatelem a 
výsledky zkoušek musí být zaznamenány. Betonovou smě s při dodání je nutné kontrolovat v 
každém případě  vizuálně  a v případě  pochybností provést zkoušku konzistence ně kterou z 
metod popsaných ve výše uvedené normě . Požadovaný stupeň  konzistence musí být uveden 
v provádě cí dokumentaci.  
Provádě ní betonových konstrukcí se řídí normou Č SN EN 13670 – Provádě ní betonových 
konstrukcí. V této normě  jsou uvedeny mimo jiné postupy při dodávání a přejímání 
dopravovaného betonu, ošetření bedně ní před ukládáním betonu zejména s přihlédnutím k 
teplotě , ukládání betonu a jeho zhutň ování, ošetřování a ochrana betonu. Uvedená norma 
obsahuje rovně ž přípustné geometrické tolerance betonových konstrukcí a polohy výztuže.  
Provádě cí organizace se musí řídit požadavky tě chto norem a kontrola jejich dodržování 
přísluší TDI. Znalost tě chto požadavků je pro TDI nezbytná. Kontrola bude provádě na 
průbě žně  po dobu celé výstavby a její výsledky budou zaznamenány ve stavebním deníku.  
Po odbedně ní konstrukce je potřeba kontrolovat průbě h nábě hu pevnosti betonu 
nedestruktivní metodou a to zejména v zimním období při nízkých teplotách, kdy hrozí její 
zastavení.  

6.5. ZÁKLADY  

Před realizací základové desky se provede kontrola tvaru základové spáry, její čistoty a 
provedení podkladního betonu. TDI zajistí kontrolu a převzetí výztuže základů jmenovitě  její 
polohy (krytí), počtu profilů a pevnostní třídy prutů výztuže, délky přesahů a svarů při 
stykování, její tvarovou stálost (svázání, svaření), vytrnování výztuže pro výše položené 
konstrukce. Výztuž musí být čistá a prostá volné rzi a volných okují po válcování.  
TDI provede kontrolu při převzetí dodávky betonu, zda se podle předávacího protokolu jedná 
o beton podle specifikace v projektové dokumentaci.  
V případě , že se jedná o konstrukce z vodonepropustného betonu, musí být kontrolováno 
provedení ošetření pracovních spár a jejich aktivního tě sně ní. Distanční prvky musí být na 
silikátové bázi (ne plastové)  

6.6. SVISLÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  

Před uzavřením bedně ní se provede kontrola výztuže. Provede se kontrola vytrnované 
výztuže z níže navazujících konstrukcí z hlediska její polohy po zabetonování (její kontrola z 
ostatních hledisek byla provedena v rámci níže položených konstrukcí). Provede se poloha 
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svislé i vodorovné (příčné) výztuže jmenovitě  její polohy (krytí), počtu profilů a pevnostní 
třídy prutů výztuže, délky přesahů a svarů při stykování, její tvarovou stálost (svázání, 
svaření), vytrnování výztuže pro výše položené konstrukce. Výztuž musí být čistá a prostá 
volné rzi a volných okují po válcování.  
Před betonáží se provede kontrola bedně ní z hlediska jeho tvarové stálostí a tě snosti. 
Zejména je nutné zajistit jeho utě sně ní v patě , aby nemohlo dojít k úniku cementového 
mléka a jemných složek a tím ke vzniku hnízd v betonu. Provede se kontrola prostupů a 
otvorů pro okna a dveře.  

6.7. VODOROVNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  

Po provedení bedně ní se provede kontrola výztuže. Provede se kontrola vytrnované výztuže 
z níže navazujících konstrukcí z hlediska její polohy po zabetonování (její kontrola z ostatních 
hledisek byla provedena v rámci níže položených konstrukcí). Provede se poloha svislé i 
vodorovné (příčné) výztuže jmenovitě  její polohy (krytí), počtu profilů a pevnostní třídy prutů 
výztuže, délky přesahů a svarů při stykování, její tvarovou stálost (svázání, svaření), 
vytrnování výztuže pro výše položené konstrukce. Výztuž musí být čistá a prostá volné rzi a 
volných okují po válcování.  
Před betonáží se provede kontrola bedně ní z hlediska jeho tvarové stálostí a tě snosti a 
čistoty. Provede se kontrola prostupů. 
Odbedně ní probě hne ve dvou krocích – odstraně ní bednících desek a odstraně ní 
podstojkování. Podstojkování může být odstraně no až po dosažení plné pevnosti betonu 
stropních desek i svislých konstrukcí pod deskou a odstraně ní zatížení od podstojkování výše 
položených stropních konstrukcí.  

7. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DALŠÍHO STUPNĚ DOKUMENTACE 

Dokumentace pro provedení stavby slouží jako podklad pro vypracování dodavatelské 
dokumentace tj. podrobné výkresy výztuže železobetonových konstrukcí a dílenskou 
dokumentaci ocelových konstrukcí. 

8. ZÁVĚR 

Novostavba skladu při FLD je jednoduchá železobetonová monolitická jednopodlažní 
konstrukce obdélníkového tvaru částečně  zapuště ná do svahu stavební parcely. Konstrukčně  
se jedná o stě nový systém s nosnými obvodovými i vnitřními stě nami. Objekt je založen 
plošně  na základové desce, která je navržena jako černá vana a jako taková je proti účinkům 
zemní vlhkosti chráně na povlakovou hydroizolací. 
Všechny provádě né kontroly a jejich výsledky musí být zaznamenány ve stavebním deníku. 
Práce na stavbě  nesmí pokračovat, dokud nebyla předepsaná kontrola provedena zejména 
v případech, kdy by pokračování prací této kontrole následně  zabránilo (např. 
zabetonováním výztuže). 
 
V Praze dne 26. 11. 2019 
 

Ing. Jindřich Petrášek 
Dr. Ing. Karel Peleška 


