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poř.č. popis položky m.j. výměra

KABELY A VODIČE

1 Kabel 1-AYKY 3x 185 + 95 m 550

2 Ukončení a zapojení kabelů kpl 1

UZEMNĚNÍ

3 Zemnící pásek FeZn, vč. uložení a připojení m 50

4 Antikorozní ošetření spojů a přechodů zemnící soustavy kpl 1

5 Svorky zemnící soustavy kpl 1

6 Kontrolní měření zemního odporu kpl 1

INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL, ELEKTROMONTÁŽE

7 Výstražná krycí folie, 33 cm, vč. uložení m 160

8 Drobný blíže nespecifikovaný montážní materiál kpl 1

9 Průraz stěnou kolektoru ks 2

10 Prostupová pažnice pro kabely do kolektoru ks 2

11 Prostupová pažnice pro kabely do objektu ks 1

12 Kabelová lávka 500/100 v kolektoru, vč. závěsů, montáže a kabel. příchytek m 17

13 Demontáž stávajících pojistkových odpínačů v trafostanici kpl 1

14 Pojistkový odpínač do 400 A, vč. montáže ks 2

15 Pojistky NN, gG ks 6

ZEMNÍ PRÁCE

16 Výkop kabelové rýhy 80/ 80 cm m 160

17 Zához kabelové rýhy 80/ 80 cm m 160

18 Pískové kabelové lože m 160

19 Hutnění výkopku kpl 1

20 Úprava kabelového lože kpl 1

21 Úprava terénu kpl 1

22 Řízený protlak pod komunikací, vč. startovací a cílové jámy m 17

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

23 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci kpl 1

24 Vytyčení inženýrských sítí v trase nového vedení kpl 1

25 Geodetické zaměření nové trasy kpl 1

26 Zajištění beznapěťového stavu kpl 1

27 Koordinace prací s ostatními profesemi kpl 1

28 Revize kpl 1

29 Součinnost zhotovitele při uvedení do provozu kpl 1

OSTATNÍ NÁKLADY

30 Projektová dokumentace pro realizaci stavby ks 1



poř.č. popis položky m.j. výměra

31 Zajištění dokumentace skutečného provedení ks 1

32 BOZP kpl 1




