



±0,000=287,59

| | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <div>Ing. Vladimír Čapka</div> <div>projekce a inženýring</div> <div>Gerstnerova 5/658</div> <div>170 00 Praha 7</div> | MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649 | | | | |
| | OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL | | | | |
| | ŠÉFPROJEKTANT | PROJEKTANT | VYPRACOVAL | | |
| | Ing. Vladimír Čapka | Ing. Vladimír Čapka | Jaroslav Samuel | | |
| <div>NÁZEV AKCE</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD</div> | | ČÍSLO ZAKÁZKY | | 0419 | |
| | | STUPEŇ | | DVZ/DPS | |
| | | POČET FORMÁTŮ | | 2 A4 | |
| | | DATUM | | ZÁŘÍ 2019 | |
| | | MĚŘÍTKO | | 1 : 100 | |
| <div>POHLED SEVERNÍ - stávající stav - 2. etapa</div> | | Č. KOPIE | ČÁST | PROFESE | Č.PŘÍLOHY |
| | | | D1.1. | AS | 11-2 |