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OPLECHOVÁNÍ ATIKY PROVEDEN V RÁMCI 1. ETAPY
V DÉLCE ATIKY 16 m

rozchodníková rohož

kačírek fr. 16/32

šlapák andezit - velikost 250-350mm

dřevěná terasa

POČET FORMÁTŮ
STUPEŇ

DATUM

ČÍSLO ZAKÁZKY

Č. KOPIE
MĚŘÍTKO

Č.PŘÍLOHYČÁST

VYPRACOVALPROJEKTANTŠÉFPROJEKTANT
OBJEDNATEL :  
MÍSTO STAVBY : 

NÁZEV AKCE

PROFESE

A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD - 3.ETAPA

ČZU V PRAZE,  FAKULTA  LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL
KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL  parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649

ZÁŘÍ 2019

0419

1:110

SADOVÉ ÚPRAVY

Ing. Vladimír Čapka ING. KAREL POSOLDA ING. KAREL POSOLDA

D 1.11. 1

DVZ/DPS

SÚ

STAVEBNÍ ÚPRAVY

LEGENDA:

0 m 5 m


