

MCPC 297153/2023

Městská část Praha 6
Úřad městské části
odbor dopravy
a životního prostředí
Čs. armád, 23, PSČ 160 52
(16)

11.09.2023

[Handwritten signature]

LEGENDA ČARA ŠRAF:

oplocení - nové

vztažný výškový bod
vpust. 277.770

RS - revizní šachta
JDV - jímka dešťové vody o objemu 2x 14m3
AS - armaturní šachta s vodámou pro dešťovou vodu a spínáním automatické závlahy
FS - filtrační šachta dešťové vody

stávající sítě:

vodovod
nizké napětí
veřejné areálové osvětlení
dešťová kanalizace
společná kanalizace
sdělovací vedení
odpojený plynovod
horkovod

nové sítě:

vodovod
společná kanalizace
dešťová kanalizace
nizké napětí
sdělovací kabel
tlaková užitková voda

Před zahájením výkopových prací je nezbytné nutně provést vytyčení
všech podzemních inženýrských sítí.

OBJEKT A: ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU
montážní rovina $\pm 0.000 = 278.000$
podlaha 1.NP $+0.200 = 278.200$
úroveň 2.NP $+3.910 = 281.91$
úroveň terasy $+0.180 = 278.180$


OBJEKT A: ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU
montážní rovina RD $\pm 0.000 = 277.900$



Podpis investora:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Miroslav Hadravský	Ing. Václav Kuchta	Jiří Mlýnský
AUTOR ARCH. STUDIE: Ing. arch. Radek Design, Zámecká 48, Praha		
INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze		
Kamýská 129, 165 00 Praha - Suchbát, IČO 60460709		
MÍSTO	obec Praha, k. ú. Suchbát, Praha-sever	KRAJ: hl.m. Praha
STAVBA	Novostavba zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí formou důstojných skupin a zahradního domku na pozemku p. č. 1627/1 v k. ú. Suchbát	DATA: 01/2023
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	STUPNĚ: společná podoba	STUPNĚ: společná podoba
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY	Č. ZAKÁZKY: 78423
		MĚŘÍTKO: 1:200
		C.3

PilsProjekt
Projektované řešení



LEGENDA ČARA ŠRAF:

- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- nová TERASA PŘÍSTUPNÁ Z 1.NP
prkna ze sibiřského modřínu na provětrávaném roštu
- nová PLOCHA PODÉL UL. FASÁDY S HL. VCHODEM
jemný porocoř na nosné ocel. konstrukci se stavitelnými podložkami, odvětrání fasády
- nový OKAPOVÝ CHODNÍK
bet. desky 500x500MM, 2 proc. spád od objektu
- nová PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ ZTP
betonová zámk. dlažba např. 100/200-80mm, šedá
- nová PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚV
vegetační betonová dlažba např. 200/200-80mm, sklon 6proc.
- nový CHODNÍK
betonová zámk. dlažba např. 100/200-80mm, šedá
- nový VÁROVNÝ PÁS PRO ZTP š. 400mm, červené barvy betonu
- nová BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH V ZÁVĚTRÍ
např. 600/600-40mm
- nová PLOCHA KOLEM VENKOVNÍCH JEDNOTEK T.C. A VZT
říční kamenivo (kačirek) fr. 16/32mm mocnosti 0,4m, podklad geotextilie
- stávající ZPEV. PLOCHA
dotčena změnou
- stávající ZELENĚ
dotčena změnou
- nové OPLOČENÍ - 3D plotový panel, pogumovaný
barva zelená + podhrab. deska, v. 1730 a 1200mm
+ doplněno o branky š. 1000mm (1) a 1400mm (2)

POZNÁMKA:

- betonové obrubníky nové vzniklých zpevněných ploch budou sádkovní š. 150mm, obrubníky ploch v místě napojení na stáv. komunikaci budou nájezdové š. 150mm s převýšením 40 mm nad komunikaci, obrubníky u ploch pro parkování ZTP s převýšením 20mm, obrubníky u ploch pěších komunikací (chodníků) budou sadové š. 80mm
- v rámci úprav zpevněných ploch dojde k přeložení (přip. odstranění) vybraného svislého dopravního značení - viz situační výkres
- dojde k doplnění nového svislého dopr. značení k nově vzniklým zpev. plochám - viz situace



HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PilsProjekt PROJEKTOVÉ KANCELÁŘ Prácheňská 41/2 Černýšov 74 501 00 Písek tel. 377 00 00 377 00 114 email: info@pilsprojekt.cz
Ing. Hana Hanzlová	Ing. Václav Kuchynka	Jakub Madry	
INVESTOR	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčská 129, 165 00 Praha - Suchbát, IČO: 60460709	KVAL. HL. M. PRAHA	Č. KOPÍ
MÍSTO	obec Praha, k. ú. Suchbát, Praha-sever		DATUM
STAVBA	Novostavba zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí formou dětských skupin na pozemku p. č. 1627/1 v k. ú. Suchbát		STUPĚŇ
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU			Č. ZÁKAZY
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE ZPEV. PLOCH, SADOVÝCH ÚPRAV A DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ	HEŠTÍK	TK22
		1:250	C.5

MCPC 297153/2023

Městská část Praha 6
Úřad městské části
odbor dopravy
a životního prostředí
Čs. armád, 23, PSČ 160 52
(16)

11.09.2023

[Signature]