



LEGENDA DEMONTÁŽÍ

ODBORNÁ DEMONTÁŽ VŠECH SEDAČEK
MODUL 2 SEDAČKY, MODUL 3 SEDAČKY
(SESTAVY SEDAČEK BUDOU POUŽITY PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ)

ODBORNÁ DEMONTÁŽ VŠECH INSTALACÍ, ROZVODŮ
A KONCOVÝCH PRVKŮ Z KATEDRY, ODBORNÁ DEMONTÁŽ
VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ
(BUDE PROVEDENÁ ODBORNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ,
(VŠECH INSTALACÍ, ROZVODŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ KATEDRY)

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STROP	STĚNY
2.01	POSLUCHÁRNA	166,09	MARMOLEUM REAL P9,P12	AKUST. KAZETY, S.V. 4900 mm	AKUST. OBKLAD

STÁVAJÍCÍ STAV - CELKEM 166 MÍST + VYUČUJÍCÍ

Ing. Vladimír Čapka projekce a inženýring Gerstnerova 5/658 170 00 Praha 7	MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/71			
	OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL			
	ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
	Ing. Vladimír Čapka	Ing. arch. Vít Svoboda	Ing. arch. Vít Svoboda	
NÁZEV AKCE DŘEVAŘSKÝ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY POSLUCHÁRNY M.Č. 2.01	ČÍSLO ZAKÁZKY		0064	
	STUPEŇ		DPS	
	POČET FORMÁTŮ		2 A4	
	DATUM		ŘÍJEN 2024	
	MĚŘÍTKO		1:50	
PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.01 - STÁV. STAV - DEMONTÁŽ	Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
		D.1.5.	INT	02